湖南黄金集团综合科研基地项目/湖南黄金集团综合科研大楼工程

（1#综合科研大楼）施工

答疑函（第一号）

1、问：本项目为技术标暗标，为方便技术标施工现场平面图的绘制，请提供总平面图及基坑支护的CAD版本。

答：可以提供，见附件。

2、本项目为技术标暗标，是否拟定一个开工日期？

答：开工日期暂定为2020年2月10日。

1、 工程量清单编制说明第8点“玻璃雨蓬按包干单价列入”，但是excel清单中 玻璃雨篷去却是按材料暂估价1500元/m2体现，请问投标报价时“1#综合科研大楼-地上装饰工程”第31项清单“玻璃雨篷”综合单价是按包干价1500元/m2（包含所有费用）报价即可？还是按材料暂估价进行处理，需考虑除材料费之外的其他费用自主报价？

答：玻璃雨篷按综合单价包干。

2、 发布的工程量清单F4表“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中的暂估材料提供了暂估名称、单位、单价，F1 表提供了材料暂估价的合计，因各投标人在编制投标报价时所考虑的实际情况和所套用的消耗量定额有差异，材料暂估合计金额无法和招标人提供的保持一致，请问投标报价时是否只需保持暂估材料的单价、名称、单位保持一致即可？

答：暂估材料的单价、名称、单位保持一致。

3、 本项目的招标文件P221的投标函要求报价BIM专项费用：RMB￥元，控制价未发现该费用工程量清单，投标报价时是否填0即可？若不可请补充发布该费用excel工程量清单明细表？

答：本项目没有BIM专项费用，可以报0元。

3、本项目技术标为暗标，胶装后请问时候可以裁切？

答：不可裁切。

4、招标文件中投标人须知3.6.5条中提倡双面打印；请问技术标暗标是单面、双面均可？

答：技术暗标除A3图纸外其他要求双面打印。

4、 招标文件P12页10.1.1类似项目要求“投标人应提供类似项目业绩证明资料原件【招标工程应同时提供中标通知书、合同和竣工验收资料（由建设方、施工方、监理方、设计方四方共同盖章认可的竣工验收证明<或经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表>）”而资格审查文件中P10页9.1类似项目提到“招标工程主要业绩须附中标通知书复印件、施工合同复印件及经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表”请问以哪个为准？请给予回答？

答：按招标文件要求。

5、 资格审查文件中P9页3.2.5近年完成的类似项目的年份要求“本项目资格审查申请文件递交截止时间前 36 个月内(以竣工验收资料上建设单位签字时间为准)”，而招标文件P12页10.1.1类似项目提到“说明：1、类似工程业绩考核期限以提交投标文件截止时间前36个月为准，按工程竣工验收资料中建设单位签字时间或者工程竣工验收备案表中备案机关的签字时间计算。”请问以哪个为准？

答：按招标文件要求。

6、 招标文件要求岗位人员需提供近半年连续六个月养老保险，由于该项目的开标时间为月初，已缴纳的养老保险可能无法快速到账，是否可以提供2019.6-2019.12截止的月份即可？请给予回答？

答：可以。

8、本项目投标保证金的交纳截止时间延期至2020年1月13日上午10：00（北京时间）。本项目资格审查申请文件及投标文件递交截止时间延期至2020年01月13日上午10:00时（北京时间）。实行开标前资格审查的资格审查时间延期至2020年01月13日上午10:00时（北京时间）；开标时间另行通知。实行开标后资格审查的开标时间延期至2020年01月13日上午10:00时（北京时间）。

9、本项目资格审查文件、招标文件其他内容不变。